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1 GENERALITES

11 OPERATION

111 Objet

- Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux nécessaires a la Réhabilitation et extension de
I'école élémentaire et de la cantine scolaire de Rochemaure pour la MAIRIE DE ROCHEMAURE BP 19 - 2
place de la Mairie 07400 ROCHEMAURE

1.1 2 Liste des lots

LOT N°0 PRESCRIPTIONS TOUS CORPS D'ETAT

LOT N°1 BUNGALOWS

LOT N°2 DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE

LOT N°3 VRD - ESPACES VERTS

LOT N°4A FONDATION SPECIALE

LOT N°4B GROS-OEUVRE

LOT N°5 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE

LOT N°6 ETANCHEITE

LOT N°7 ISOLATION PAR L'EXTERIEUR - BARDAGE BOIS
LOT N°8 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURS BOIS
LOT N°9 SERRURERIE

LOT N°10 CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURES

LOT N°11 CARRELAGES - FAIENCES - SOL SOUPLE

LOT N°12 ASCENSEUR

LOT N°13 ELECTRICITE - COURANT FORT ET FAIBLE
LOT N°14 PLOMBERIE - SANITAIRE

LOT N°15 CHAUFFAGE - VENTILATION

1.2 LISTE DES INTERVENANTS

1.2 1 Le Maitre d'Ouvrage

MAIRIE DE ROCHEMAURE

BP 19 - 2 place de la Mairie

07400 ROCHEMAURE

Tel : 0475490807 - Fax : 0475490224

1.2 2 L'équipe de maitrise d'oeuvre

Architecte mandataire

ARIES - Architecture

81 rue du pont du Gat

26000 VALENCE

Tel : 04.75.55.11.16 - Fax : 04.75.55.86.85
Email : aries@aagroup.fr

Bureau d'études Fluides

BET NICOLAS - Fluides

Chemin du Rafour - BP 68

69572 DARDILLY

Tel : 04.78.66.65.90 - Fax : 04.78.33.09.91
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12 3

Economiste de la construction

DICOBAT SAS - Economiste

ZA La Maladiéere, P6le 2000 Nord

07130 ST PERAY

Tel : 04.75.74.70.70 - Fax : 04.75.74.70.71
Email : economiste@dicobat.fr

Bureau d'études structure béton

BET MATHIEU

rue Mozart - Espace du Parc

26000 VALENCE

Tel : 04.75.43.30.31 - Fax : 04.75.42.07.39
Email : mathieuvalence @wanadoo.fr

Coordination hygiéne et sécurité

12 4

- Les entreprises qui seront appelées a travailler sur ce site sont informées que ce chantier est soumis aux
dispositions Iégales créées par la loi n°93.1418 d u 31 décembre 1993, les Décrets n°94-1159 du 26
décembre 1994 et n°95-543 du 4 mai 1995 et les articles du Code du Travail.

- L'opération est classée en catégorie 2.

- Les entreprises retenues et agréées pour ce projet sont donc réputées connaitre ces reglements et
devront avant leur intervention sur le chantier, et apres les confirmations de commande de travaux, rédiger
un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

- Le Coordonnateur Sécurité et Protection de la santé est :

ELYFEC

Les Tulipes 3 - La Croisette

26240 ST VALLIER

Tel : 04 7523 40 96 - Fax : 04 26 03 13 00

Email : st-vallier@elyfec-sps.fr

Organismes de Contrble

APAVE

Plateau de Lautagne 42G avenue Langories
26000 VALENCE

Tel : 04.75.82.16.50 - Fax : 04.75.42.81.60

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

2.1

CONNAISSANCE DES LIEUX

211

Connaisance des lieux

- L'entrepreneur est réputé avoir, préalablement a son étude de prix :

- Procédé a une visite détaillée des lieux et pris une parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a I'exécution des
travaux a pied d'oeuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier

(moyens de communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main d'oeuvre, énergie
électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques).

- Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux , ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments
généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur importance et de leurs particularités.
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...Suite de "2.1 1 Connaisance des lieux..."

21 2

- L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre ensuite a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

Contraintes dans locaux occupés

21 3

- Les entreprises auront a leur charge et dans le cadre de leur marché, la protection des lieux occupés, la
mise en place d'écran pour protection physique et anti poussiére (entre les différentes activités et les zones
chantier).

- La protection des installations existantes, pour ne pas créer, pendant la durée des travaux, des
perturbations dans les lieux occupés et en service (réseaux électriques, téléphoniques, de chauffage,
d'eaux, informatique, etc.)

- Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires, afin de préserver l'intégralité des
locaux occupés ou conservés, et de causer un minimum de trouble et de perturbation.

- Tous les moyens nécessaires seront mis en oeuvre (en accord avec la Maitrise d'Oeuvre et le CSPS),
pour qu'il en soit ainsi.

- Tous raccords et remises en état des zones a conserver, sont dis par les entreprises concernées et
inclus dans leurs prix. Il est signalé aux entreprises qu'elles sont responsables de tous les dégats qu'elles
pourraient occasionner dans les locaux occupés et conserves.

Contraintes d'accés et de circulation

- S'agissant de travaux dans une zone urbaine, l'entreprise devra se soumettre aux contraintes d'acces et
de circulation et obtenir toutes les autorisations de voirie nécessaires.

- Le stationnement devra cohabiter avec celui de I'établissement ne devra pas géner celui ci.

- Pendant les heures d'entrée et de sortie des écoles il sera interdit de circuler et de livrer.

2.2

DOCUMENTS CONTRACTUELS

221

Sur les cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

22 2

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) est donné pour définir :

. d'une part le cadre et les limites de la prestation,

. d'autre part les prescriptions techniques minimales qui seront exigées.
- En aucun cas les titulaires des marchés ne pourront invoquer les omissions ou autres lacunes de quelque
nature qu'elles soient dans la rédaction de ce document pour présenter des réclamations aprés la signature
du marché.
- Il leur appartiendra éventuellement, au moment de la présentation des offres, de faire toutes observations
utiles & cet endroit.
- Par ailleurs le titulaire est tenu de ne mettre en oeuvre que des matériaux répondant aux exigences de la
sécurité réglementaire, notamment en ce qui concerne le classement des matériaux en fonction de leur
réaction au feu.
- Pour les lots techniques et les ouvrages en option, une note complémentaire pourra étre annexée au
marché pour préciser les coordonnées de la solution retenue par le Maitre de I'Ouvrage.
- Pour permettre de concrétiser d'une facon plus précise les matériels ou les matériaux désirés, il a été fait
référence dans la rédaction des C.C.T.P a des marques connues. Il appartiendra a l'attributaire de faire
agréer toute autre provenance permettant d'obtenir des performances équivalentes.

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), établie sur le cadre type joint au DCE, doit étre
complétée par les prix unitaires et les éléments techniques demandés, avec cachet et signature de
I'entreprise.

Le soumissionnaire devra vérifier ce document, éventuellement le modifier et le compléter pour le rendre
conforme aux documents contractuels, sans toutefois procéder a une nouvelle frappe.

- La DPGF ainsi arrétée sous l'entiére responsabilité de I'entreprise sera jointe a 'acte d'engagement en
justification du prix global forfaitaire. En conséquence, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des
imprécisions de détails, erreurs, omissions, contradictions ou interprétations des plans ou CCTP pour se
soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux et des sujétions qu'ils comportent ou pour justifier une
demande de supplément de prix.
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22 3

Chantier charte vert

- Le document "La charte chantier a faibles nuisances" fait partie des piéces contractuelles du marché de
travaux , est joint au DCE.

- Cette charte de chantier s'imposera au titulaire du marché, a ses co-traitants éventuels et a ses sous-
traitants. L’'ensemble des mesures indiquées dans ce document sont incluses dans les prix de I'entreprise,
méme si celles-ci ne sont pas rappelées dans les CCTP, Cahier des Clauses Techniques Particulieres de
chaque lot.

- La charte chantier a faibles nuisances sera signée par toutes les entreprises intervenant sur le chantier,
gu’'elles soient en relation contractuelle directe ou indirecte avec le maitre d’ouvrage.

2.3

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

231

Classement du batiment

23 2

- Suivant la notice de Sécurité :
Le batiment est classé en ERP de 4eme categorie des types
* R : Etablissements d'enseignement, colonies de vacances

Normes et reglements

23 3

- Les travaux devront répondre aussi bien dans I'ensemble que dans chacune de leurs parties aux normes
et reglements en vigueur dans la profession.
- En particulier, toutes les matiéres et matériels faisant I'objet d'une norme AFNOR devront y étre
conformes.
- La mise en oeuvre, le montage, le contrdle, les essais et le fonctionnement de toutes les installations
doivent satisfaire a 'ensemble de la réglementation les concernant et en particulier :
- aux documents techniques du C.S.T.B;
- aux reglements et Iégislations en vigueur
- aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U) , les eurocodes et annexes nationales .
- avis techniques, essais, homologations, agréments des matériaux et matériels.
- methodes de calcul,
- Codes
Code de la Construction et de I'Habitation
Code de I'Environnement
Code de la Santé Publique
Code du Travail,
Code de I'Urbanisme

* % X F F

- Réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
* Etablissements recevant du public (ERP)
* Béatiments d'habitation.

- Les textes législatifs et réglementaires

- Regles de calcul Béton Armé, CCTG, N.V., Réglementation Thermique des batiments neufs et existants,
etc.

- Eurocodes

- Cahiers du CSTB ( 152 documents )

- Régles ou recommandations professionnelles

- Normes Francaises.

Caractéristiques locales pour la construction :

Commune : Rochemaure (07 Ardeche)
Altitude : 73.02 m environ

*Neige
Région de neige 2007 : C2
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...Suite de "2.3 3 Caractéristiques locales pour la construction :..."

Charges de neige (NF EN 1991-1-3/NA) :

- caractéristique (Sk) : 0,65 kN/mz2

- exceptionnelle (SAd) : 1,35 kN/m?
Charges de neige (regles N 84) :

- au sol (S0) : 0,65 kN/m2

- accidentelle (SOa) : 1,35 kN/mz
Charges de neige (regles NV 65) :

- normale (Pn) : 55,0 daN/mz

- extréme (P'n) : 90,0 daN/m2

- accidentelle : 108,0 daN/m?2

*Vent
Zone de vent 2008 : 2
Vent de référence (NF EN 1991-1-4/NA) :
- vitesse de base : 24 m/s
- coefficient de direction : 1 (50%250°: 0,85)

- coefficient de saison : 1 (avril-septembre : 0,9)

Pressions dynamiques de base (régles NV 65) :
- pression normale : 60,0 daN/mz
- pression extréme : 105,0 daN/m?

Coefficient de site :
- site normal : 1,00

*Construction parasismique
Zone de sismicité : 3

*Exposition au vent
Fermetures de baies libres et portails : région A

Ventilation mécanique (DTU 68.1 et 68.2) : région W

*Toiture avec retenue temporaire d'eaux pluviales (DTU 43.1)

Pluviosité : région IlI

*Protection contre la foudre

Installations électriques a basse tension (parafoudres) :

- niveau kéraunique : 42 j/an (AQ2)
Structures (paratonnerres) :

- densité de foudroiement : env. 4,2 impacts/an/km?

sCaractéristiques thermiques RT 2005 (régles Th-CE)

Zone climatique : H2d

Température extérieure conventionnelle : -6 T

Journée chaude de référence (confort d'été) :
- écart de températures moyennes : 3 T
- température quotidienne moyenne : 26,0 T
- écart (demi-amplitude) quotidien : 8,0 C

- humidité quotidienne moyenne : 10 g/kg d'air sec

*Déperditions calorifiques de base (NF EN 12831)
Température extérieure de base : -6 T
Température extérieure moyenne : -

*Gel

Béton (NF EN 206-1) : gel modéré (classe XF1 ou XF2)

Pierres naturelles (NF B 10-601) : gel faible (B)
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2.4

ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT

24 1

Etanchéité a 'air du batiment

24 2

Avec l'amélioration de la performance énergétique des batiments, le poste de déperditions par
renouvellement d'air représente une part de plus en plus importante dans le bilan de chauffage. De plus, un
logement collectif, une maison, un batiment qui n'est pas étanche (infiltrations parasites) entraine une
dégradation de la qualité de I'air et du confort des occupants, ainsi qu'une augmentation des risques de
condensation. Une bonne étanchéité a I'air de I'enveloppe du batiment permet d'assurer convenablement, le
transfert des flux d'air des piéces principales vers les piéces de service, prévues par le systeme de
ventilation obtenant ainsi une réelle efficacité des systemes de gestion de l'air.

La perméabilité a I'air d'une construction caractérise la sensibilité du batiment vis-a-vis des écoulements
aérauliques parasites causés par les défauts de son enveloppe. Elle se quantifie par la valeur du débit de
fuite traversant I'enveloppe sous un écart de pression donné. Dans la réglementation thermique RT2005,
elle est représentée par le débit de fuite exprimée  en m3/(h.m?) d'enveloppe sous une dépression de

4 Pascals.

- L'étanchéité a l'air et la qualité de I'isolation thermique seront contrdlées par un test d'infiltrométrie et des
inspections par thermographie infrarouge.

- L'infiltrométrie permet de vérifier I'étanchéité a I'air du bati (ou la perméabilité de I'enveloppe).

- Un ouvrant du batiment est remplacé par une porte soufflante (blowerdoor) équipée d’un ventilateur, de
manometres et d'un analyseur relié a un ordinateur. Devront étre obturés par ruban adhésif ou matériaux
adéquats, tous les percements de I'enveloppe, a savoir (liste non exhaustive) : les prises d’air des
menuiseries, les sorties de ventilation, les gaines électriques sortant sur I'extérieur, les évacuations et
siphons de plomberie...

- Le test d'infiltrométrie devra se faire en surpression et en dépression a 4 Pa, le niveau de perméabilité
exigé devra étre inférieur ou égal a 1.70 m3/(h.m?) d’enveloppe (valeur selon RT2005)

La thermographie infrarouge permet de mesurer les températures des surfaces extérieures et intérieures du
bati au moyen d'une caméra thermique infrarouge. En association avec l'infiltrométrie, la thermographie
permet de situer précisément les éventuelles fuites.

Formation et sensibilisation a I'étanchéité a I'air dans les batiments

- L'organisme en charge des tests d'Infiltrométrie aura a sa charge d'organiser une session de formation
aupres des autres intervenants du chantier, programmée au début de la phase chantier. (formateur habilité
SIRTEME, AACTIME, ou équivalent).

- Cette formation intégrera les contenus suivants :

- principes, matériaux, conception des enveloppes, éléments de mesure et de dimensionnement (mu,
Sd,....)

- pose standard des films et différents types de raccords et pontages (angles de murs, menuiseries, tubes-
gaines): modes de mise en oeuvre, enchainements entre corps d'états, fournitures et matériels

- erreurs a éviter, notamment I'oubli des calfeutrements par silicone souple dans les gaines

- contrdles tests infiltrométrie et thermographie

- Cette formation devra étre suivie obligatoirement par au moins deux représentants (dont au moins un
membre de I'encadrement) des entreprises titulaires des lots suivants:

- DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE

- VRD - ESPACES VERTS

- FONDATION SPECIALE

- GROS-OEUVRE

- CHARPENTE BOIS - COUVERTURE

- ETANCHEITE

- ISOLATION PAR L'EXTERIEUR - BARDAGE BOIS

- MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURS BOIS
- SERRURERIE
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...Suite de "2.4 2 Formation et sensibilisation a I'étanchéité a l'ai..."

- CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURES

- CARRELAGES - FAIENCES - SOL SOUPLE

- ASCENSEUR

- ELECTRICITE - COURANT FORT ET FAIBLE

- PLOMBERIE - SANITAIRE / CHAUFFAGE - VENTILATION

2.4 3 Tests d'infiltrométrie

Les test d'infiltrométrie seront effectués par I'organisme missionné par le Maitre d'Ouvrage
Deux contrdles seront effectués I'un aprés la mise hors d'air du batiment, l'autre aprés achévement des
travaux pouvant affecter la perméabilité de I'enveloppe.

Premier contrble

Ce contrble devra étre effectué aprés la mise en oeuvre :

- des menuiseries extérieures et de leurs joints d’étanchéités,

- des passages de gaine, pose des boitiers de dérivation, attentes et réseaux électriques,

- des réseaux de plomberie ;

- et avant la mise en oeuvre :

- des parements intérieurs en plaques de platre sur les parois verticales et les plafonds,

- des cloisons de répatrtition intérieures,

Ce premier contr6le permet de localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée. Les titulaires
de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité, devront étre présents. La recherche
de fuites vise a mettre en évidence les points défectueux afin de corriger les défauts avant le test final.
Chaque entreprise concernée par les fuites derva reprendre ses ouvrages afin de supprimer les fuites.

Controle final

Un test final a la réception du chantier sera effectué. Dans I'éventualité ou le relevé ne satisferait pas au
niveau d’étanchéité a l'air requis, I'organisme chargé du test devra localiser les sources de fuite par caméra
thermique et fumée. Les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité,
devront étre présent et en mesure de démonter localement le parement correspondant a la fuite pour
identifier le défaut et le lot responsable de la malfagon. Tous les frais engendrés seront a la charge du lot
ayant commis la malfacon.

Controle compléme ntaire

Un ou plusieurs tests complémentaires peuvent étre nécessaires, soit a l'issue du premier contréle si les
résultats sont trés éloignés de I'objectif fixé d'étanchéité a I'air, et si la multiplicité des sources de fuites ne
permet pas de toutes les situer clairement, soit a l'issue du contrdle final si I'objectif n'est pas atteint. Dans
I'éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité a I'air requis, I'organisme chargé du test
devra localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée.

2.5 CHOIX DES MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION

251 Préalable

- Afin de répondre a l'article 5 81 du Code des Marchés Publics, les entreprises veilleront a respecter les
prescriptions de qualités environnementales détaillées aux CCTP et dans les § ci-dessous.

25 2 Proximité d'approvisionnement
- Une réflexion sera apportée sur le choix des matériaux afin de limiter leur impact environnemental sur le
projet.
- Des matériaux proches en approvisionnement et fabrication seront recherchés.

2.5 3 Origine des bois

- Les bois mis en oeuvre seront obligatoirement issus de foréts gérées durablement, sous label d'éco-
certification FSC, ou équivalent. Les bois ne seront pas d'essences menacées, recensées en annexe |, Il,
de la convention sur le commerce international des espéces de faune et de flore sauvage menacée
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25 4

d’extinction (CITES), ni figurant sur la liste rouge de I'Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) et a celles qui sont indispensables pour les populations locales en raison de leurs qualités
alimentaires, pharmaceutiques ou socio-culturelles

- Les bois mis en oeuvre seront de préférence d’essence naturellement durable, sans traitement préventif,
pour la classe de risque concernée, a défaut, ils devront bénéficier d’un traitement par un produit certifié
CTB P+ adapté (sans exces) a la classe de risque concernée. Sont interdits les produits a base de créosote
et PCP, lindane et CCA.

Bois intérieurs et produits de traitement : limiter leur impact sur la santé

255

Les bois reconstitués et agglomérés de bois utilisés sur le projet devront satisfaire les exigences suivantes:
* Pour les panneaux de particules de bois collés : on exigera la classe d’émissions E1 de la norme EN 312-
1 (émissions en formaldéhydes).

* Pour les panneaux de fibres : privilégier les panneaux de fibres HDF ou dur qui ne contiennent pas de
colles. A défaut, les panneaux de fibres devront appartenir a la classe A de la norme EN 622-1 ou a la
classe d’émissions E1 de la norme EN 312-1 (émissions en formaldéhydes).

* Pour les panneaux contreplaqués : ils devront appartenir a la classe A de la norme EN 1084 ou justifier du
niveau E1, voire EO de la classification européenne des produits (émissions en formaldéhydes).

Colles, peintures, vernis et lasures : limiter leur impact sur la santé et sur 'environnement

25 6

- L’'emploi de produits correspondants a certaines phrases R de la CE, comme les produits nocifs et
toxiques, les produits cancérogenes ou mutagénes (R40 et 46) et les produits toxiques pour la reproduction
présentant des effets irréversibles comme les produits visés par une interdiction réglementaire (plomb,
amiante) est proscrit dés lors qu'il existe une alternative présentant les mémes caractéristiques techniques
et fonctionnelles. Il en est de méme pour les phases nocives pour I'environnement.

- Les peintures en phase aqueuse seront obligatoire pour les bois, murs et plafonds. Les taux de COV pour
les peintures de murs et plafonds ainsi que les bois devront étre < 1g/L

- Les colles, peintures, vernis et lasures devront justifier d'un label Eco-label européen, Ange Bleu, Cygne
Blanc, NF environnement ou équivalent. Les colles pour sol devront bénéficier du classement EMICODE
ECL1.

Laines minérales: limiter leur impact sur la santé

257

- Les fibres minérales qui pourraient étre mises en oeuvre devront justifier des tests de cancérogénéité
(taille et biosolubilité des fibres) prévus par la Directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposée en
droit francais le 28/08/98).

- Les laines bénéficieront d’une classification de non cancérogénéité EUCEB ou similaire (la seule demande
de tests n’est pas suffisante, les tests peuvent étre positifs). Seules les phrases R10-R11-R22-R25-R36-
R37-R38-R42-R43 sont tolérées s'il n'existe pas d’alternative possible.

Interdiction des produits dangereux pour I'environnement et la santé

25 8

- En cas de mise en oeuvre de béton, les huiles de décoffrage utilisées seront nécessairement de nature
végétale a plus de 80%, non nocives (Xn) et de ce fait biodégradables rapidement (> 60% a 28 jours selon
la norme NF EN ISO 9408 OCDE 301 F). Elles devront comporter 5 gouttes (Trés bon) dans la
classification Synad Produits de Démoulage dans les rubriques « environnement » et « santé » ou
équivalent.

Eviter les matériaux susceptibles de contenir des perturbateurs endocrinien et d’émettre des gaz

25 9

toxigues en cas d'incendie
Seront évités les produits susceptibles d’émettre des gaz toxiques en cas d'échauffement et d'incendie tels
qgue PVC, polyuréthane, polystyrénes, etc., quand ils sont totalement situés a l'intérieur du volume habitable.
Des sols en caoutchouc éviteront toutes émanations excessives de COV.

Protocoles d'évaluation des émissions de COV et formaldéhyde

- Les produits doivent répondre a I'un des protocoles d'évaluation des émissions de COV et formaldéhyde
suivant :
. AFSSET,
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. AgBB,
. GUT,
M1,

. EMICODE

- Pour justifier de la connaissance des émissions de COV et Formaldéhydes, les protocoles d'évaluation ci-
dessus sont recevables et doivent étre constituées :

. des certificats émis pour les produits concernés suite aux essais permettant l'attribution de ces labels,

. sinon, de résultats d'essais effectués dans un laboratoire accrédité par un membre de I'EA (Européen
Accreditation). La preuve de I'accréditation du laboratoire pour les essais considérés doit donc dans ce cas
étre apportée.

- Pour les peintures et vernis intérieurs, les démarches d'écolabels frangais (NF Environnement) ou
européen (ECOLABEL), sont basées sur des exigences en matiére de teneur globale en COV dans les
produits en application de la directive européen 2001/42/CE, et non pas en matieres d'émission de COV
dans l'air intérieur. Les justifications se font sur cette base.

3 PRESCRIPTIONS POUR LA PHASE CHANTIER
3.1 DOCUMENTS A REMETTRE
311 Documents a remettre
Outre les documents a fournir lors de la remise des offres et dans les délais qui lui seront précisés par le
Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur devra remettre tous les documents qui lui seront demandés :
. Plans d'atelier, croquis de détails,
. Plans de récolement,
. Schémas et notices de fonctionnement et d'entretien,
. Certificats divers (essais, tenue au feu, etc.) concernant les matériaux et les installations,
. Notes de calculs,
. Etc.
3.2 PROTECTION DES OUVRAGES ET NETTOYAGE
3.2 1 Nettoyage du chantier

- Chaque entreprise devra maintenir le chantier en parfait état de propreté, réaliser les nettoyages et
chargements des gravois dus a la réalisations de ses travaux avec tri sélectif et évacuation déchets hors du
chantier vers des décharges agréées.

- Les sols seront livrés par le gros oeuvre parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de
platre et divers, soigneusement balayés.

- Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlevement des gravois de ses travaux et
au balayage des sols.

- Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, mais ils devront toujours
étre sortis soit par sacs plastiques étanches ou par bacs étanches aux poussiéres.

- En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet : le nettoyage devra étre journalier.

- Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus sous un délai de 48 heures maximum, le Maitre
d’'Oeuvre et/ou le Maitre d’Ouvrage pourra a tout moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de
I'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en
seront supportés par I'entrepreneur en cause, ou dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils
seront portés au compte prorata.

- Les feux de chantier sont interdit.
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3.2 2

Ouvrages existants

3.2 3

- L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions en accord avec le Maitre d
Oeuvre pour ne causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration, si minime soit-elle aux
existants.

- Devront particulierement étre protégés dans les locaux non touchés par les travaux, mais servant de
passage : les revétements de sols et les revétements muraux; le cas échéant, ces revétements devront étre
totalement recouverts.

- Lors des travaux dégageant des poussieres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour éviter la
propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans étanches en bache, film vinyle, etc. et par
emploi d'aspirateurs, si nécessaire.

- Le Maitre d'Oeuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes en
cours de travaux, d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires aux
frais du lot concerné.

- Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira les
conséquences.

Protection des ouvrages neufs

- Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis.

- Cette prescription s’applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparents, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou
autres, etc., qui ne devront subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer a cette
prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

3.3

RESERVATIONS PRISES SCELLEMENTS FIXATIONS GARNIS SAGES

331

Réservations dans les ouvrages neufs

33 2

- D'une fagon générale, les entrepreneurs de chaque corps d’état devront fournir, en temps opportun a
I'entreprise de magonnerie, les coordonnées précises de toutes les réservations, avec plans de repérage
cotés a I'appui.

- Tous ces éléments devront étre communiqués durant la phase préparatoire du chantier afin d’étre portées
sur les plans BA. Passé cette période, les entreprises se rapprocheront de I'entreprise de magonnerie;
toutes les modifications ou travaux de percement, rebouchages dds au retard de ces réservations sur le
chantier seront a leurs frais.

- L’entrepreneur de maconnerie est tenu, au moment de la construction de ses ouvrages neufs:

o De réserver tous les passages, saignées, feuillures, trous,

o De mettre en place tous les tampons, fourreaux, ferrures de fixation, chevilles, etc., étant entendu que
ces accessoires de pose seront fournis par les corps d’'état intéressés.

Réservations dans les ouvrages existants

- Sauf mention contraire au CCTP, I'entrepreneur de magonnerie est tenu, pour les structures existantes de
créer tous les passages, trous de dimensions supérieures a 200 x 200 mm.

- Toutes les réservations seront exécutées sous la responsabilité de I'entrepreneur intéressé qui devra
vérifier sur place qu’elles ont été réalisées correctement.

- Ces prestations sont censées incluses dans les prix.

- Toutefois, cette clause ne sera applicable gu’autant que les corps d’état de second oeuvre auront fourni,
pendant les périodes de préparation, toutes les indications écrites et plans cotés utiles a I'entrepreneur de
maconnerie.

- Dans l'existant, pour les réservations et trous de dimensions inférieures ou égales a 200 x 200 mm,
chaque entrepreneur réalisera ses propres percements et rebouchages avec des matériaux compatibles
avec ceux en place.

- Dans les cloisons ou doublages, chaque entrepreneur réalisera ses propres percements et rebouchages
avec des matériaux compatibles avec ceux en place.
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3.3 3 Prises scellements, fixations

- Chaque corps d’état a, a sa charge, tous les travaux d'aménagement, de prises, percements (qui ne
pourraient étre réservés au montage du gros oeuvre ou pour lesquels il n'auraient pas fourni, en temps
opportun les coordonnées) fixations scellement, réglage, calage etc. comprenant ses propres ouvrages.
- Chaque fois que cela sera possible, les prises seront remplacées par des chevilles a expansion sous
réserve d'accord du Bureau de Contrdle .

3.3 4 Garnissages et raccords

- Les garnissages, rebouchages, raccords de toute nature, seront a la charge des corps d’état intéressés,
bien qu’ils doivent obligatoirement étre réalisés par des entreprises spécialisés (sauf mention contraire des
piéces contractuelles).

- Ces garnissages seront compatibles avec les matériaux support et devront obligatoirement reconstituer le
coupe feu de la paroi traversée.

- A noter toutefois que pour les trémies de gaines techniques, I'entrepreneur de magonnerie a la
responsabilité d’assurer le rebouchage des passages.

335 Incorportations

- La fourniture et la mise en place d’éléments divers tels : gaines, fourreaux, tubes, rails d’ancrage, douilles,
inserts , etc. avant coulage sont a la charge de chaque entrepreneur, ainsi que la surveillance de leur bonne
tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage sauf prescriptions indiquées dans certains corps
d'états), I'entreprise de macgonnerie devant apporter tous ses soins a la bonne conservation de ces
éléments pendant toute la durée de ces travaux.

3.3 6 Tracé du trait de niveau

- Le trait de niveau + 1.00 m a chaque niveau du batiment sera mis en place par I'entreprise qui réalisera la
srtucture qu'elle soit en magonnerie, metallique ou bois. Ce trait de niveau devra étre reporté sur ses
propres ouvrages , par I'entreprise qui par ses travaux effacera le trait de niveau existant .

337 Tracé des ouvrages
- Chaque entrepreneur doit toutes les sujétions de tracé de ses propres ouvrages.

3.4 RECEPTIONS DES OUVRAGES AVANT INTERVENTION

34 1 Réception des plateformes de terrassements par les lots Gros oeuvre et Voiries.

- Obligation a I'entreprise réalisant les terrassements généraux de faire réceptionner les plateformes par les
entreprises des lots de GROS OEUVRE et celle chargée de réaliser les VOIRIES (voir CCTP).

1) Réception des essais de plaques,

2) Réception du rapport d'un bureau agréé sur I'exploitation des résultats,

3) Vérification avec les entreprises des lots concernées des cétes altimetriques NGF des plateformes,

4) Vérification avec les lots concernés du dimensionnement des plateformes afin de s'assurer que
I'ensemble des ouvrages viennent bien s'inscrire dans les limites du projet
- L'ensemble des démarches se fera en présence du Maitre d'Oeuvre et des entreprises concernées.
- L'entreprise du lot VRD d'établira un rapport de réception des plateformes diment régularisé par les
parties présentes. Document devenant piéce contractuelle, et qui de ce fait, sera joint aux procés verbaux
de réception de chantier.

34 2 Réception des supports.

- Avant de commencer I'exécution de ses travaux chaque entreprise sera tenue de réceptionner les
supports sur lesquels elle aura a réaliser ses travaux. En cas de défaut, I'entrepreneur avertira le Maitre
d’Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre par lettre recommandée avec Accusé de Réception de tous les défauts
gu'il constaterait.

- Le commencement des travaux sans réception avec PV vaudra acceptation des supports et de ce fait
I'entreprise prendra en charge toutes les modifications et ouvrages supplémentaires a l'exécution
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réglementaire de ses propres ouvrages.

3.5 OBLIGATIONS PENDANT LES TRAVAUX

351 Autorisation diverses

- Le Maitre d'ouvrage fait son affaire du permis de construire,

- Les entreprises doivent I'obtention des autorisations municipales, préfectorales, ou propres a une zone de
statut particulier, qui conditionnent I'exécution de sa prestation (occupation de la voie publique, passage.)

- Elles doivent la mise en place et I'entretien des dispositifs ou agents de signalisation qui pourraient étre
exigés

- Elles supporteront la charge des droits éventuellement afférents a ces autorisations et restera responsable
des infractions dans ce domaine.

- Elles feront les demandes de DICT.

Déclaration d'intervention de travaux:

- Avant d'entreprendre tout travail de terrassement, I'entrepreneur du lot concerné devra (en domaine public
comme en domaine privé), adresser une déclaration d'intention de travaux aux services intéressés : France
télécom, ERDF, Collectivités (mairie), service des eaux, assainissement.

Relation service concessionnaires

- Chaque entreprise devra assurer le suivi et I'application des mises au point et décisions définies par les
services concernés, concernant les différents raccordements sur les réseaux publics.

- Elle devront également obtenir aprés exécution, les certificats de conformité ou acceptations des services
intéresseés.

35 2 Sujétion d'intervention en site occupé

- L'intervention dans un site occupé impose a I'entreprise d'intégrer dans son offre de prix les sujétions:

. de protection du mobilier existant et des parties des locaux non touchées par les travaux le concernant;
. de déplacement éventuel du mobilier susceptible de géner ou d'étre endommagé par les travaux;

. de remise en place tous les soirs de I'ensemble des mobiliers déplacés;

. de nettoyage tous les soirs des gravois et poussiéres occasionnés par le travail de la journée,

. de vérification d’accessibilité des issues de secours par les résidents pendant et en dehors des heures
d’ouvertures du chantier.

35 3 Rapport avec les occupants et le personnel de I'établissement en site occupé

- Chaque entreprise doit étre parfaitement consciente que certains travaux sont a réaliser dans des sites
occupés et que I'établissement doit assurer une continuité de son fonctionnement sans aucune perturbation
- Dans ce contexte, les interventions doivent étre aussi rapides et efficaces que possibles, de maniére a
éviter le maximum de nuisances.

- Ainsi, toutes précautions et dispositions doivent étre prises tant au niveau de la propreté du chantier que
pour la sécurité du personnel.

- Chaque entreprise est tenue d’entretenir le meilleur climat de convivialité avec le personnel de
I'établissement sous peine d’exclusion au deuxiéme avertissement.

- Une tenue correcte sera exigée pendant toute la durée des travaux,

- Interdiction de fumer sur le chantier.- Pas de stationnement du personnel aux points de passage des
éléves.

35 4 Contréle d'acces du personnel

- Chaque entreprise retenue devra obligatoirement fournir au Maitre d’Ouvrage la liste du personnel affecté
au chantier lors de la réunion de préparation.

Sur le site, le personnel affecté au chantier devra porter une tenue ou un badge permettant de clairement
identifier la société pour laquelle il intervient.

355 Gardiennage du chantier

DICOBAT SAS - Le 05 Septembre 2012 Réf : 1087 - Page 00.14



CCTP

Lot N°00 PRESCRIPTIONS TOUS CORPS D'ETAT DCE
Réhabilitation et extension de I'école élémentaire et de la cantine scolaire de Rochemaure

...Suite de "3.5 5 Gardiennage du chantier..."

- Le gardiennage du chantier n'est pas imposé aux entreprises. Il appartiendra aux divers lots de déterminer
la nécessité d'assurer le gardiennage du chantier et d'en répartir la dépense.

- Il est rappelé que les entreprises sont responsabl  es de leurs ouvrages respectifs jusqu'a la

réception.

35 6 Nuisances sonores
- Les travaux se feront pendant les heures prévues aux réglements de lutte contre le bruit en vigueur avec
pour plage horaire maximale 8h - 18h.- Les moteurs des engins seront équipés conformément aux
reglements en vigueur et le niveau sonore ne devra jamais dépasser 60dB en continu; pour tout outil dont le
niveau sonore sera > 60 dB(a), I'entreprise devra demander au Maitre d’Ouvrage une autorisation écrite.
- Prévoir les dispositions et organisations spécifiques pour les activités a forte nuisance sonores par la mise
en place d'horaires décalés pour évitrer de géner le moins possible le fonctionnement de I'établissement.
3.6 CONTROLES ET ESSAIS
36 1 Essais et contrfles internes a réaliser par les entreprises
- En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrdle des
matériaux et de leur mise en oeuvre.
- Le contrdle interne auquel sont assujettis les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

. au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché.

. au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que ses fournitures qui sont sensibles aux agressions
des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques soient convenablement protégées.

. au niveau de l'interférence entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que
de I'exécution que les ouvrages a réaliser ou exécutés par d'autres corps d'Etat permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations

. au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des contrbles internes de l'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément au D.T.U et aux régles de l'art.

. au niveau des essais I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les
regles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

3.6 2 Essais et vérifications de fonctionnement a réaliser par les entreprises
- Concerne notamment les lots VRD, fluides, réseaux techniques et ascenseur.

* afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer au minimum avant réception des essais et vérifications figurant sur la liste
établie par le COPREC en accord avec les assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations
concernées.

* Cette liste qui fait I'objet du DOCUMENT TECHNIQUE COPREC N°1 est parue au supplément spécial
N°82.51 bis du Moniteur des Travaux Publics et du Batiment du 17 décembre 1982,

* Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces verbaux faisant I'objet
du DOCUMENT TECHNIQUE COPREC N°2 du méme Moniteur.

3.6 3 Essais et tests sur menuiseries extérieures a la charge de I'entreprise

- L'entrepreneur est tenu de réaliser tous les essais qui pourront lui étre demandés, suivant les directives
du Bureau de Contréle :

. Essais de résistance mécanique des panneaux Vitrés,

. Essais de contrble d'épaisseur,
- Il en est de méme pour la remise en ordre des prestations qui ne répondraient pas aux impératifs du
présent document.
- Un test Air - Eau - Vent sera réalisé sur une menuiserie prise au hasard sur le chantier pour valider les
exigences de performances demandées. Ce test sera effectué dans un laboratoire d’essai accrédité «
COFRAC essai » et notifié par le Ministere type CERIBOIS a Valence, suivant les normes Européennes en
vigueur.
- Tous les frais occasionnés par ces essais sont & la charge de I'entreprise du présent lot.
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3.7

APPROVISIONNEMENT - STOCKAGE

3.7 1

Approvisionnements

3.7 2

- Les approvisionnements sur le chantier seront faits en temps utile, afin de ne provoquer aucun retard dans
la marche des travaux et permettre aux entreprises intéressées d’effectuer certains travaux préparatoires.

- Chaque entrepreneur est responsable de ses approvisionnements ainsi que des moyens gu'il met en
oeuvre pour approvisionner son chantier, aucun matériel de levage commun ou autre n'est prévu dans le
présent marché.

Stockage

- Le stockage des matériaux sur le chantier sera fait en accord avec le CSPS et le Maitre d’'Oeuvre, cela ne
devra géner en aucun cas les travaux des entrepreneurs ou entraver le bon fonctionnement de
I'établissement.

- Les charges concentrées au milieu des portées de dalles seront interdites.

- Les dépbts de matériel et de matériaux seront prévus dés le plan d’'aménagement du chantier, et des
emplacements seront réservés pour les entreprises qui en feront la demande, au cours de la période de
préparation des travaux.

3.8

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

38 1

Local témoin

3.8 2

- De maniére a vérifier que les systémes, matériaux, modes de mises en ceuvre, et types d’assemblages
retenus in fine avec les entreprises permettent de respecter tous les objectifs techniques et acoustiques
définis dans le présent cahier des charges en configuration d’exécution chantier, un local témoin avec
sanitaires devra étre réalisé.

- Les travaux devront étre réalisés suffisamment en amont dans le planning de maniére a ce que les
éventuelles mesures correctives, changement de modes de mises en ceuvre, adaptations, etc. puissent étre
prise en compte par les entreprises avant la mise en production définitive des lots de second ceuvre. Elles
devront donc étre terminées 3 & 4 mois minimum avant la réalisation des travaux de second ceuvre.

- Ce local témoin devra étre réalisé a la charge des entreprises titulaires des différents lots (au titre de leur
marché de base) et strictement conformément aux mises en ceuvre définitives prévues sur le chantier avec
l'intégralité des prestations et sujétions qui seront retrouvées en configuration définitive y compris (liste non
exhaustive) :

- La localisation définitive sera communiquée aux entreprises par la maitrise d’ceuvre en cours de chantier.

Prototypes de menuiserie extérieure et sa fermeture

- Avant tout démarrage des travaux I'entreprise retenue devra réaliser un prototype d'une menuiserie et de
sa fermeture.

- Ce prototype sera posé a un emplacement qui lui sera indiqué par le Maitre d'Oeuvre.

- Ce prototype sera réalisé pour effectuer la mise au point de tous les détails techniques tels que
I'étanchéité des dormants-maconnerie, dormant-ouvrant Etc et devra recevoir I'agrément du bureau de
prévention et du Maitre d' Oeuvre.

- En aucun cas, l'entreprise ne pourra entreprendre la fabrication des autres menuiseries et fermetures
sans avoir recgu l'accord du bureau de prévention et du Maitre d'Oeuvre.

- Dépose et évacuation aprés mise au point, sauf si les matériaux mis en oeuvre et les détails d'exécution
conviennent au Maitre d'Oeuvre et au bureau de prévention.
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